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Modyfikacja SIWZ (1) oraz Wyjaśnienia do SIWZ (1) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy ul. Wąskiej 7. Etap IV. 

 

Znak sprawy: ZP-1/2020 
 

1. W związku z wpłynięciem do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie 
/Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ oraz wyjaśnia jak 
poniżej: 

 

Zapytanie 1: 
Prosimy o zmianę nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością kwoty ryczałtowej za korzystanie 
z prądu i wody Zamawiającego w wysokości 4000 zł brutto (par. 6 pkt 17 umowy) na ryczałtową 
wartość w wysokości 0,15-0,20 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wieloletnią 
praktyką Gminy w przeprowadzanych postępowaniach na roboty budowlane (np. OR-
10.271.14.2020, OR-10.271.2.2019, OR-10.271.15.2017, OR-10.271.46.2016). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oszacował koszt zużycia prądu i wody, jakie poniesie Wykonawca w trakcie 
wykonywania prac, a Wykonawca winien uwzględnić ten koszt przy sporządzaniu oferty na 
przedmiotowe zadanie zgodnie z rozdz. XII.3 SIWZ: "Cena oferty (C) musi uwzględniać wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ".  
Podana w § 6 ust. 17 wzoru umowy kwota ryczałtowa za korzystanie z prądu i wody pozostaje bez 
zmian. 
 
 
Zapytanie 2: 
Prosimy o zmianę w par. 18 ust. 1 pkt 1 wysokości kary umownej 0,3 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy do wartości 0,10-0,15 % zgodnie z wieloletnią praktyką Gminy 
w przeprowadzanych postępowaniach na roboty budowlane (np. OR-10.271.14.2020, OR-
10.271.2.2019, OR-10.271.15.2017, OR-10.271.46.2016). Wykonawca nie widzi uzasadnienia 
dlaczego w bieżącym postępowaniu kara miałaby być dwu a nawet czterokrotnie wyższa. 
 
Odpowiedź: 
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Zapytanie 3: 
Prosimy o zmianę w par. 18 ust. 1 pkt 2 wysokości kary umownej 0,3 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy do wartości 0,10 % zgodnie z wieloletnią praktyką Gminy 
w przeprowadzanych postępowaniach na roboty budowlane (np. OR-10.271.14.2020, OR-
10.271.2.2019, OR-10.271.15.2017, OR-10.271.46.2016). Wykonawca nie widzi uzasadnienia 
dlaczego w bieżącym postępowaniu kara miałaby być dwukrotnie wyższa. 
 
Odpowiedź: 
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 
 
 



VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 31-057 Kraków, ul. Wąska 7, znak sprawy: ZP-1/2020 

 

 

2 

 

Zapytanie 4: 
Prosimy o weryfikację poprawności zamieszczonego do SIWZ schematu rozdzielnicy głównej, na 
podstawie inwentaryzacji stwierdzamy rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Do dokumentacji załączono schemat rozdzielnicy głównej z Projektu Wykonawczego, który jest 
wyjściowym opracowaniem. Różnica jaka wynika ze zmian wprowadzonych przez Wykonawców 
poprzednich etapów w naszej ocenie nie wpływa w żaden sposób na zakres zadania objętego 
etapem IV. Ze względów porządkowych – uzupełniono schemat główny uwzględniający zmiany.  
Zmianie ulega rysunek EL-1.2 będący treścią załącznika nr 4.4 do SIWZ (- Projekt przetargowy), 
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji (oznaczony jako nowy 
rysunek EL-1.2 v2). 
 
 
Zapytanie 5: 
Prosimy o weryfikację poprawności sterowania oświetleniem, np. schemat EL-1.5, EL-1.15, EL-
1.16. 
 
Odpowiedź: 
Uszczegółowiono sposób sterowania oświetleniem.  
Zmianie ulegają rysunki: EL-1.14, EL-1.15, EL-1.16 będące treścią załącznika nr 4.4 do SIWZ                       
(- Projekt przetargowy), które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej modyfikacji 
(oznaczone jako nowe rysunki: EL-1.14 v2, EL-1.15 v2, EL-1.16 v2). 
 
Zapytanie 6: 
Prosimy o określenie sposobu wyprowadzenia wewnętrznych linii zasilających z rozdzielnicy 
głównej. Z rozdzielnicy nie wykonano rezerwowych przepustów kablowych dla kabli dociąganych 
w kolejnych etapach. W naszej opinii istniejące zbyt małe wymiary przedziału kablowego 
praktycznie uniemożliwiają poprawne technicznie wprowadzenie i podłączenie kabli. Konieczne 
będzie także przy tym rozkuwanie posadzki, rozbieranie drabiny kablowej w piwnicy pod 
rozdzielnicą. Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac z tym związanych oraz ujęcie ich 
w przedmiarze robót. Dotyczy to także prac budowlanych np. sposobu odtworzenia posadzki. 
 
Odpowiedź: 
Rozdzielnica główna jest typowym rozwiązaniem firmy ETI – prefabrykowanym w zakładzie PRE 
Biel. Rozdzielnica posiada wystarczający przedział kablowy do przeprowadzenia prac. Szczegółowy 
zakres prac został opisany w tym względzie w dokumentacji przetargowej. 
 
Zapytanie 7: 
Prosimy o określenie kto pokrywa koszty ponownego założenia plomb w rozdzielnicy głównej 
przez Tauron w przypadku konieczności ich rozplombowania ze względu np. na prace związane 
z wprowadzeniem linii wlz, dostosowaniem rozdzielnicy do projektowanych potrzeb? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 6 ust. 3, pkt. 35) załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) oraz pkt. 5.10 opisu Projektu 
przetargowego Etap IV  „Wymiany instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie” koszty te ponosi Wykonawca. 
 
 
Zapytanie 8: 
W jaki sposób będą rozliczane wszelkie prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć na 
etapie składania oferty, a które zostały ujawnione w trakcie remontu, np. niezinwentaryzowane 
obwody? 
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Odpowiedź: 
Z uwagi na to, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie prac 
nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących 
przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich 
konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one 
do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem 
ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 
odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich 
zakresem. 
Cena robót, jaka została zastosowana w postępowaniu jest ceną ryczałtową – zatem Wykonawca, 
a nie Zamawiający ponosi ryzyko co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru 
przedmiotu zamówienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika bowiem, że 
uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją 
przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
Zapytanie 9: 
Prosimy o określenie zasad gwarancji np. czy jeśli po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia „usterki” 
niedziałającej sieci WiFi okaże się, że sieć nie działa, ponieważ odłączony jest z prądu kontroler 
WiFi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nieuzasadnione wezwanie serwisu? 
 
Odpowiedź: 
Warunki gwarancji zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny omówione w § 15 
wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
Zapytanie 10: 
Prosimy o informację dotyczącą zasad wykonania oraz odbioru prac pomiarowych i testów 
multimedialnych. Czy przewiduje się w nich udział przedstawiciela Zamawiającego? Czy 
Zamawiający będzie dysponował poprawnie działającym sprzętem? Np. czy jeśli po 
przeprowadzeniu testów multimedialnych połączeń HDMI i VGA na sprzęcie Wykonawcy 
i stwierdzenia poprawności działania transmisji, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę na 
powtórne testy multimedialne w przypadku problemów z transmisją po podłączeniu swojego 
sprzętu? Czy jeśli okaże się, że na sprzęcie Wykonawcy transmisja niezmiennie działa prawidłowo 
(czyli nieprawidłowo działa sprzęt Zamawiającego), Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 
nieuzasadnione wezwanie na powtórne sprawdzenie okablowania? 
 
Odpowiedź: 
Warunki odbioru przedmiotu umowy zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny 
omówione w § 12 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), a warunki udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny omówione w § 15 
wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
Wszelkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia muszą być sprawne i gotowe do 
użytkowania nie tylko w czasie przeprowadzanego odbioru, lecz także w okresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi. 
 
Zapytanie 11: 
Prosimy o informację dotyczącą zasad wykonania i odbioru prac pomiarowych i testów 
okablowania strukturalnego. Czy przewiduje się w nich udział przedstawiciela Zamawiającego? Czy 
Zamawiający niezależnie od przeprowadzonych pomiarów okablowania strukturalnego 
i przedłożenia protokołów z pomiarów, będzie żądał od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowej 
weryfikacji działania sieci we wszystkich gniazdach RJ45 sprawdzając je laptopem, by stwierdzić 
czy urządzenie łączy się z siecią Internet? Czy w ofercie ująć koszty takiej diagnostyki? 
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Odpowiedź: 
Warunki odbioru przedmiotu umowy zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny 
omówione w § 12 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), a warunki udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny omówione w § 15 
Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
Wszelkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia muszą być sprawne i gotowe do 
użytkowania nie tylko w czasie przeprowadzanego odbioru, lecz także w okresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi. 
 
Zapytanie 12: 
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy konfigurowania komputerów Zamawiającego 
w przypadku problemów z połączeniem? 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na zbyt ogólny charakter pytania, w którym nie określono, jakie przyczyny „problemów 
z połączeniem” zadający pytanie ma na uwadze, trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi. 
Niemniej jednak zakres koniecznych do wykonania prac został szczegółowo opisany 
w dokumentacji przetargowej. 
 
Zapytanie 13: 
Czy gwarancja oferowana przez Wykonawcę ma obejmować również źródła światła (żarówki LED 
do lamp korytarzowych) – gwarancja zewnętrznych źródeł światła udzielana jest przez 
producentów na krótszy okres niż cała oprawa. 
 
Odpowiedź: 
Warunki gwarancji zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny omówione w § 15 
Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
Cały przedmiot umowy ma zostać objęty przez Wykonawcę gwarancją i rękojmią, w tym również 
źródła światła. 
 
Zapytanie 14: 
Czy w zakresie instalacji LAN przewody należy sprowadzić i zakończyć na patchpanelach, czy 
wymaga się również połączenia patchcordami patchpaneli ze switchami? 
 
Odpowiedź: 
Tak. W zakresie realizacji zadania Wykonawca powinien połączyć również patchcordami 
patchpanele ze switchami zarówno z tego jak i z wcześniej wykonanych etapów (tzw. krosowanie). 
W zakresie sieci LAN jest także skonfigurowanie całej istniejącej sieci strukturalnej opartej 
o switche EdgeCore, w tym skrosowanie na nowo wszystkich szaf sieciowych (SD1, SD2, GPD). 
Wypięcie z szafy GPD switcha TP-LINK. Spięcie sieci z topologią gwiazdy (punktem gwiazdy ma być 
światłowodowy switch zarządzalny, umieszczony w szafie GPD). Wymagane jest również 
skonfigurowanie w sieci działania istniejącej centrali telefonicznej IP. 
 
Zapytanie 15: 
Czy Zamawiający dysponuje patchcordami RJ45 w niezbędnej ilości do połączenia wszystkich 
nowych linii LAN? 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wykonanie prac nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej 
i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest 
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niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć 
na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie 
za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. 
Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu 
zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem. Wykonawca powinien zamontować 
wymaganą ilość patchcordów. W przypadku braku odpowiedniej ilości patchcordów RJ 45 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt powinien je zakupić i zamontować. 
 
Zapytanie 16: 
Czy Zamawiający dysponuje patchcordami światłowodowymi RJ45 oraz wkładkami 
światłowodowymi do switchy w niezbędnej ilości do wykonania rekonfiguracji sieci strukturalnej, 
skrosowania sieci na nowo? 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wykonanie prac nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej 
i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć 
na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie 
za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. 
Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu 
zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem. Wykonawca powinien zamontować 
wymaganą ilość patchcordów światłowodowych lub wkładek światłowodowych do switchy. 
W przypadku braku odpowiedniej ilości patchcordów lub oraz wkładek światłowodowych do 
switchy RJ 45 Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt powinien je zakupić i zamontować. 
 
Zapytanie 17: 
Czy w przypadku stwierdzenia braków patchcordów/wkładek w wymaganej ilości Zamawiający 
dostarczy brakującą ilość, czy będzie żądał dostarczenia patchcordów od Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wykonanie prac nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej 
i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć 
na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie 
za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. 
Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu 
zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a więc Zamawiający będzie żądał 
dostarczenia patchcordów od Wykonawcy. 
 
Zapytanie 18: 
Czy nowy serwer Fujitsu PY RX1330 M4 należy połączyć z GPD światłowodem czy kablami 
miedzianymi? 
 
Odpowiedź: 
Serwer jest wyposażony w dwa gniazda RJ45. 
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Zapytanie 19: 
Czy w zakres remontu wchodzi również demontaż metalowych pustych skrzynek np. po 
nieistniejących wyłącznikach głównych, przyłączach telefonicznych itp. oraz zamknięcie wykutych 
otworów i pomalowanie ścian? Prosimy o określenie szczegółowego wykazu. 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy to do obowiązków Wykonawcy – w dokumentacji zawarto uwagę dot. powyższych 
informacji. Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wykonania wizji 
lokalnej. 
 
Zapytanie 20: 
W projekcie brak informacji dotyczącej zasilania tablicy TP1C. Czy nie wykonywany na tym etapie 
wlz będzie na tej samej trasie co WLZ na 2 i 3 piętro? Czy nie należałoby wykonać tej linii WLZ 
w tym etapie i pozostawić zapasu w miejscu rozdzielnicy jak w przypadku tablicy TPB1C? 
 
Odpowiedź: 
Tablica TP1C jest istniejąca – wykonana w poprzednich etapach. 
 
Zapytanie 21: 
Skąd zasilana jest tablica przepompowni TP_pom (brak na schemacie rozdzielnicy głównej)? 
 
Odpowiedź: 
Rozdzielnica zasilana jest z Rozdzielni Głównej. 
 
Zapytanie 22: 
W przedmiarze w poz. 45 jest "Dobudowa wyłącznika nad ZK" – proszę o rozwinięcie 
enigmatycznego opisu, jaki wyłącznik, czemu ma służyć? 
 
Odpowiedź: 
W dotychczasowym Przedmiarze robót /materiał pomocniczy/(załącznik nr 6 do SIWZ) wystąpił 
błąd. Wobec powyższego zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / 
Materiał pomocniczy), który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma. 
 
Zapytanie 23: 
W opisie projektu w punkcie 2.0 jest adnotacja o „wymianie płytek na identyczne” – proszę 
o zmianę treści projektu na „wymianę płytek na zbliżone do istniejących” – nie wiadomo, czy 
identyczne płytki są w sprzedaży. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza na wymianę płytek na zbliżone do istniejących, w przypadku braku 
dostępności na rynku płytek identycznych, wybór płytek „zbliżonych do istniejących” powinien być 
uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.  
 
Zapytanie 24: 
Czy Wykonawca w tym etapie ma wykonać okablowanie z centrali SSWiN w piwnicy do 
manipulatora w pom. 204? Tak wrysowano na schemacie. 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy wykonać okablowanie do manipulatora. 
 
Zapytanie 25: 
W jakiej kategorii Wykonawca ma ułożyć okablowanie LAN? Na schemacie ES-1.2 jest adnotacja 
UTP kat. 6, w opisie projektu wykonawczego U/UTP kat. 6A. 
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Odpowiedź: 
Należy ułożyć okablowanie U/UTP kat. 6A. 
Zmianie ulega rysunek ES-1.2 będący treścią załącznika nr 4.4 do SIWZ ( - Projekt przetargowy), 
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji (oznaczony jako nowy 
rysunek ES-1.2 v2). 
 
Zapytanie 26: 
Czy do accesspointów PoE należy stosować kable nieekranowane kat. 6? 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega rysunek ES-1.2 będący treścią załącznika nr 4.4 do SIWZ ( - Projekt przetargowy), 
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji (oznaczony jako nowy 
rysunek ES-1.2 v2). 
Zmianie ulega treść załącznika nr 4.4 do SIWZ (- Projekt przetargowy) w zakresie opisu projektu 
przetargowego etap IV, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 
modyfikacji. 
 
Zapytanie 27: 
Jakie kable stosować do kamer PoE? Na schemacie ES-1.1 jest informacja o kablach U/FTP kat. 6A 
natomiast w opisie projektu wykonawczego informacja o kablach U/UTP kat. 6A. 
 
Odpowiedź: 
Należy ułożyć U/FTP kat. 6A.  
Zmianie ulega rysunek ES-1.1 będący treścią załącznika nr 4.4 do SIWZ (- Projekt przetargowy), 
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji (oznaczony jako nowy 
rysunek ES-1.1 v2). 
 
Zapytanie 28: 
Według schematu ES1.2 należy zamontować 82 linie LAN czyli 164 modułów RJ45, do tego 8 
kamer. W przedmiarze wpisano jedynie 100 gniazd RJ45 – proszę o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy/), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wykonanie prac nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej 
i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć 
na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie 
za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. 
 
Zapytanie 29:  
Proszę o przekazanie na etapie przetargu kontaktu do osoby odpowiedzialnej za konfigurację 
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kontakt w sprawie 
konfiguracji umożliwi właściwe określenie kosztów do oferty. 
 
Odpowiedź: 
1. Małopolska Chmura Edukacyjna 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Katedra Informatyki 
ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków 
Maciej Okoń 
Dyrektor Biura Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” 
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Kontakt: 
tel. 12 328 33 97 
kom: 601 75 09 75 
e-mail: mokon@agh.edu.pl 
lub pod linkiem: 
http://e-chmura.malopolska.pl/index.php/kontakt 
 
2. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
 
NASK Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12 
01-045 Warszawa 
email: ose@nask.pl 
tel.: +48 22 182 55 55 (Infolinia OSE ) 
Infolinia czynna poniedziałek-piątek w godz. 7:30-16:00 
Kontakt w zakresie technicznych usług OSE: 
email: wsparcietechniczne_ose@nask.pl 
lub pod linkiem: 
https://ose.gov.pl/kontakt 
 
Obecny dostawca internetu: 
CETI S.C. 
ul. Łukasiewicza 1/B16 
31-429 Kraków 
 
biuro@ceti.pl 
telefon: 532 414 320 lub 12 632 31 22 (pn-pt w godz. 9:00-17:00) 
fax: 12 632 31 22 
 
Zapytanie 30: 
Czy podłączenie do istniejącego systemu CCTV i SSWiN wykonawca może wykonać we własnym 
zakresie czy też system jest na gwarancji i musi to wykonywać firma będąca gwarantem?  Prosimy 
ewentualnie o podanie kto jest gwarantem zainstalowanego w obiekcie systemu CCTV oraz 
SSWiN? Kontakt z gwarantem umożliwi właściwe określenie kosztów do oferty. 
 
Odpowiedź: 
Szczegółowy opis istniejącego systemu CCTV i SSWiN zawiera SIWZ; podłączenie do istniejącego 
systemu CCTV i SSWiN dokonuje Wykonawca i bierze odpowiedzialność za wykonanie tej 
czynności w sposób prawidłowy, tj. w szczególności zgodny ze sztuką,  nie powodujący 
uszkodzenia istniejących systemów, zapewniający zgodność (kompatybilność) tych systemów, 
w sposób, który nie spowoduje utraty gwarancji na dotychczas wykonany system CCTV i SSWiN.  
Systemy, które funkcjonują w obiekcie i na które gwarancji udzielił poprzedni Wykonawca: 
Instalacja SSWiN - Satel Integra 128 
Instalacja CCTV oparta na rozwiązaniach firmy Novus: 
Stacja kliencka: 1x NMS Client 7-T 
Rejestrator: 2x NMS NVR X-4U 
Podane nazwy producentów sprzętu oraz modele urządzeń zostały podane jako referencyjne. 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań równoważnych w porozumieniu z Inwestorem i 
Projektantem. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej funkcjonalności 
wbudowywanych urządzeń z zainstalowanymi w poprzednich etapach. 
Zmianie ulega treść załącznika nr 4.4 do SIWZ (- Projekt przetargowy), poprzez dodanie 
załączników: instrukcji systemu SSWiN oraz instrukcji systemu CCTV. Instrukcje te stanową 
załączniki do niniejszej modyfikacji. 

http://e-chmura.malopolska.pl/index.php/kontakt
https://ose.gov.pl/kontakt
https://poczta.wp.pl/k/
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Zapytanie 31: 
W jaki sposób należy wykonać okablowanie do głośników? Gdzie mają być zamontowane gniazda 
głośnikowe? 
 
Odpowiedź: 
Opis rozmieszczenia gniazd znajduje się w części opisowej projektu przetargowego etap IV punkt 
5.9. 
 
Zapytanie 32: 
Czy do lamp na klatce schodowej będących w kolizji z gablotami należy wykonać dedykowane 
wsporniki/stelaże? 
 
Odpowiedź: 
Należy zamontować oprawy zgodnie z projektem. Wszelkie ewentualne kolizje w tym zakresie 
należy zgłaszać do Inspektora nadzoru. 
 
Zapytanie 33: 
W przedmiarze brak pozycji do wyceny ramek zespolonych do montażu wyłączników światła 
i gniazd – proszę o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji. 
Zgodnie z pkt. III 16 SIWZ oraz z pkt. 2.0 Opisu technicznego Projektu przetargowego Etap IV 
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w sporządzeniu oferty.  
Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace lub materiały nie ujęte 
w przedmiarze robót, a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania. 
W związku z tym, iż zamówienie ma być rozliczane ryczałtowo, przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy, poglądowy. W żadnym wypadku nie należy wyceniać oferty tylko na podstawie 
przedmiaru. Wynagrodzenie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie SIWZ (w tym wszystkich 
załączników do SIWZ). 
 
Zapytanie 34: 
W przedmiarze brak pozycji do wyceny kompletnych punktów multimedialnych MM. Są 
uwzględnione gniazda VGA, HDMI i kable, nie ma jednak systemowych dedykowanych puszek 
montażowych, ramek systemowych, płytek frontowych – proszę o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji. 
Zgodnie z pkt. III 16 SIWZ oraz z pkt. 2.0 Opisu technicznego Projektu przetargowego Etap IV 
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w sporządzeniu oferty.  
Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace lub materiały nie ujęte 
w przedmiarze robót, a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania.  
W związku z tym, iż zamówienie ma być rozliczane ryczałtowo, przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy, poglądowy. W żadnym wypadku nie należy wyceniać oferty tylko na podstawie 
przedmiaru. Wynagrodzenie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie SIWZ (w tym wszystkich 
załączników do SIWZ). 
 
Zapytanie 35: 
Czy w przedmiarze uwzględniono połączenia Ethernetowe pomiędzy punktami MM w ścianie i na 
suficie? Wykonawca nie znajduje – proszę o korektę przedmiaru. 
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Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ ( - Przedmiar robót / Materiał pomocniczy), który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej modyfikacji. 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. III 16 SIWZ oraz z pkt. 2.0 Opisu technicznego Projektu 
przetargowego Etap IV Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w sporządzeniu oferty.  
Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace lub materiały nie ujęte 
w przedmiarze robót, a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania.  
W związku z tym, iż zamówienie ma być rozliczane ryczałtowo, przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy, poglądowy. W żadnym wypadku nie należy wyceniać oferty tylko na podstawie 
przedmiaru. Wynagrodzenie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie SIWZ (w tym wszystkich 
załączników do SIWZ). 
 
Zapytanie 36: 
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca parkingowe pod budynkiem szkoły, czy będzie 
możliwe bezpłatne ustawienie kontenera na gruz pod budynkiem szkoły? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 6 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca m.in. w tym zakresie jest 
zobowiązany wykonać te prace czy czynności na własny koszt. 
 
Zapytanie 37: 
W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy od daty podpisania umowy 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), a mianowicie: § 2 ust. 1 otrzymuje 
nowe brzmienie:  
"Termin rozpoczęcia wykonywania robót: w dniu przekazania terenu budowy. Teren budowy 
zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umożliwiającym 
rozpoczęcie robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za dni robocze rozumie 
się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy". 
 
Zapytanie 38: 
Czy wskutek ewentualnego zakończenia procedury przetargowej i podpisania umowy 
z Wykonawcą później niż 29.06.2020 r. Zamawiający przesunie Wykonawcy termin zakończenia 
robót o ten czas, by Wykonawcy nie skracać czasu realizacji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w tym przesunięcie terminu realizacji zamówienia tylko 
i wyłącznie w przypadkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
Zapytanie 39: 
Czy w przypadku przełożenia przez Rząd RP i zakończenia egzaminów maturalnych później niż 
29.06.2020, co nie pozwoli Wykonawcy rozpocząć prac budowlanych, Zamawiający przesunie 
Wykonawcy termin zakończenia robót o ten czas, by Wykonawcy nie skracać czasu realizacji? Czy 
w przypadku gdy Wykonawcy zostanie na realizację np. miesiąc czasu zamiast dwóch, 
Zamawiający będzie wymagał zakończenia prac w terminie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w tym przesunięcie terminu realizacji zamówienia tylko 
i wyłącznie w przypadkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
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Zapytanie 40: 
Czy w przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie opraw oświetleniowych (przekroczenia przez 
dostawcę obiecanego i uzgodnionego terminu dostawy), Zamawiający dopuszcza przesunięcie 
terminu odbioru? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w tym przesunięcie terminu realizacji zamówienia tylko 
i wyłącznie w przypadkach określonych w § 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
Czas realizacji zadania jest odpowiednio wydłużony i współmierny m.in. do zamówienia 
i dostarczenia opraw oświetleniowych. Sytuacja, której dotyczy pytanie nie należy do przypadków 
określonych w § 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
 
Zapytanie 41: 
Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie zasady i jakości zaprawiania i malowania bruzd po 
robotach instalacyjnych. Np. w związku z przewidywanym malowaniem bruzd pasami prosimy 
o określenie czy jest dopuszczalna rozbieżność w kolorze farby w stosunku do istniejącej? Czy 
Zamawiający dopuszcza pomalowanie pasów ścian na jednolity uniwersalny kolor np. biały? Jeśli 
nie prosimy o określenie kolorów ścian dla poszczególnych pomieszczeń wg wzornika. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac szczegółowo został opisany w dokumentacji przetargowej.  
Zamawiający nie dopuszcza malowania wszystkich pasów jednym kolorem. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dobrać kolory farb zbliżone do istniejących już kolorów ścian w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
 
 
Zapytanie 42: 
W opisie projektu zawarto informację, że należy wykonać 890 mb pasów tynków oraz w zakresie 
całego etapu na dwóch piętrach sumarycznie wymalować 89 m2. Według szacunków Wykonawcy 
jest to znacznie zaniżony obmiar. Prosimy o korektę obmiaru, ponieważ nie jest możliwe podczas 
wykuwania w starej cegle oraz łukowych stropach zachowania prostych i cienkich bruzd. 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na brak możliwości przyklejenia taśmy malarskiej 
po obu stronach bruzdy do  starej farby kredowej (w szczególności na sufitach) z uwagi na 
zrywanie przy odklejaniu starych farb, Zamawiający będzie wymagał wymalowania w korytarzach 
całych sufitów, czy odbierze pasy pomalowane odręcznie (bez stosowania taśm maskujących)? 
Posiadamy wiedzę, że w poprzednich etapach z powyższych powodów konieczne było malowanie 
w całości większości ścian i sufitów. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac szczegółowo został opisany w dokumentacji przetargowej. Wykonawca składając 
ofertę zaświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i wykwalifikowane osoby do wykonania 
realizacji zadania. Roboty tynkarskie czy malarskie powinny być wykonane przez wykwalifikowane 
osoby (a nie kogokolwiek). Prace powinny być wykonane estetycznie i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Nie jest zaś zadaniem Zamawiającego edukowanie jakiegokolwiek Wykonawcy 
w zakresie poprawnego wykonania prac tynkarsko-malarskich. 
W związku z tym, iż zamówienie ma być rozliczane ryczałtowo, przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy, poglądowy, jak napisano w SIWZ. W żadnym wypadku nie należy wyceniać oferty 
tylko na podstawie przedmiaru. Wynagrodzenie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie SIWZ 
(w tym wszystkich załączników do SIWZ). 
Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wykonanie prac nie wynikających 
wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich 
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konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty. Przyjmuje się zatem, że 
należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte 
wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu. Zamawiający przewidział              
w SIWZ możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu zapoznania się z miejscem 
realizacji robót oraz ich zakresem.  
 
Zapytanie 43: 
Czy po zaprawieniu tynkiem (zagipsowaniu) bruzd po ułożonych kablach wlz w piwnicy 
Zamawiający będzie również wymagał malowania na tym poziomie, skoro piwnica przewidziana 
będzie do remontu w kolejnym etapie? Jeśli tak to w jakim zakresie? 
 
Odpowiedź: 
Tak, będzie wymagał. Zamówienie obejmuje wykonanie całości prac, a nie jej części. 
 
Zapytanie 44: 
Czy Zamawiający miesiąc po dokonaniu odbioru robót i podpisaniu protokołu odbioru będzie 
wzywał Wykonawcę do naprawy uszkodzeń mechanicznych istniejących instalacji w budynku 
które nie zostały stwierdzone podczas odbioru, a które to nie są uszkodzeniami ukrytymi (na 
przykład trzymaczy drzwiowych w ciągach komunikacyjnych, po odbiorze przez miesiąc 
narażonych na stały kontakt z setkami osób przemieszczającymi się po szkole)? Czy Zamawiający 
wstrzyma z tego tytułu Wykonawcy wypłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Warunki odbioru przedmiotu umowy zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny 
omówione w § 12 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), a warunki udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny omówione w § 15 
wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
Wszelkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia powinny być sprawne i gotowe do 
użytkowania zarówno przy odbiorze jak i w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 
 
 
Zapytanie 45: 
Prosimy o określenie zasad przekazania Wykonawcy terenu budowy. Czy przewiduje się w trakcie 
przekazania inwentaryzację istniejących lecz nie remontowanych instalacji np. system 
oddymiania, oświetlenia awaryjnego w celu uniknięcia spornych sytuacji, że instalacje zostały 
uszkodzone przez Wykonawcę? Czy Zamawiający przewiduje odłączenie systemów na czas 
remontu (np. trzymacze drzwiowe)? 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac szczegółowo został opisany w dokumentacji przetargowej. Wykonawca składając 
ofertę zaświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i wykwalifikowane osoby oraz sprzęt 
potrzebny do prawidłowego wykonania realizacji zadania. 
 

Ze względu, że prace będą realizowane w obiekcie czynnym oraz ze względu na bezpieczeństwo 
osób w nim przebywających (w tym dzieci i młodzieży) Zamawiający nie przewiduje wyłączenia 
systemów oddymiania czy oświetlenia awaryjnego, których wykonanie i funkcjonowanie jest  
wynikiem nałożonej na szkołę (Gminę Miejską Kraków) decyzji przez Państwową Straż Pożarną. 
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2. Z uwagi na modyfikację SIWZ zmianie ulega: 

 
- termin składania ofert z: 26.05.2020 r. godz. 15:30 na 28.05.2020 r. godz. 15:30, oraz 

- termin otwarcia ofert z: 26.05.2020 r. godz. 16:00 na 28.05.2020 r. godz. 16:00. 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 

 

 

Załączniki: 
 
- rysunek EL-1.2 v2 
- rysunek EL-1.14 v2 
- rysunek EL-1.15 v2 
- rysunek EL-1.16 v2 
- rysunek ES-1.2 v2 
- rysunek ES-1.1 v2  
- Instrukcja systemu SSWiN oraz instrukcja systemu CCTV 
- Opis projektu przetargowego etap IV 
- Przedmiar robót /Materiał pomocniczy/ - Załącznik nr 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 22 maja 2020r. 

 


